

Podatki i opłaty

Published: Friday, 18 May 2018 14:20

Hits: 41089

W dniu 18.05.2018 r. zostało wszczęte postępowanie pn. „Opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania ul. Letniskowej w Starachowicach”

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji przedprojektowej oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla wykonania ul. Letniskowej w Starachowicach
w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie ul. Letniskowej”.

Etap I – Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla wykonania ulicy Letniskowej w Starachowicach:

Opracowanie koncepcji rozwiązań technicznych (drogowych) przebudowy ulicy Letniskowej w Starachowicach.

Opracowanie analizy wykonalności przedstawionych koncepcji przebudowy ulicy Letniskowej w Starachowicach.

Etap II – Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wykonania ulicy Letniskowej w Starachowicach:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zgodnie z założeniami technicznymi koncepcji przebudowy ulicy Letniskowej w Starachowicach.

W przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z analizą wykonalności przebudowy ulicy Letniskowej w Starachowicach Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania drugiego etapu zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wytyczne techniczne do opracowania projektowego określa załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwana dalej SIWZ).

Termin realizacji zamówienia – wymagany:

Etap I: termin opracowania dokumentacji przedprojektowej - cztery tygodnie od daty podpisania umowy.

Etap II: termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej - do dnia 30.08.2018 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej bip.um.starachowice.pl.